WZOR - UMOWA Nr DWK/3/2022

zawarta w Swiebodzinie w dniu ..................... roku pomiedzy:

Zaktadem Wodociagéw Kanalizacji i Ustlug Komunalnych spétka 2z ograniczong
odpowiedzialnoscia z siedzibg w Swiebodzinie, ul. Miynska 37 (66-200 Swiebodzin), wpisang
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Zielonej Goérze, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem
KRS 0000032476, legitymujacg sie numerem NIP: 9270009205 oraz REGON: 970327589, posiadajaca
kapitat zakladowy w wysokosci 25 924 500,00 ztotych

reprezentowang przez: Pana Dariusza Guste — Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowana przez: ........ooooiiiiiiiiian, S i rearaisraieaesisarsaesiearaaeas

zwanym/g dalej ,Wykonawca”,

zwani na potrzeby niniejszej umowy dalej ,,Stronami”, z osobna zas ,,Strong”,
o nastepujace;j tresci:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w ramach
przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania w sprawie udzielenia zamodwienia pn.
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej dla terenu Osiedla przy ul. Sftowiariskiej w
Swiebodzinie — Czes¢ 2 — Etapu |, Ill i IV oraz Etap II” na podstawie § 15 Regulaminu Zamawiajgcego —
Zaktadu Wodociggéw Kanalizacji i Ustug Komunalnych sp. z 0.0. z siedzibg w Swiebodzinie.

§1

[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn.
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej dla terenu Osiedla przy ul.
Stowianskiej w Swiebodzinie — Cze$é 2 - Etapu I, lll i IV oraz Etap II”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami i polskimi
normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich EOG oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

3. Wykonawca oswiadcza, iz zgodnie ze ztozong ofertg z dnia [...] roku wykona przedmiot zamdwienia
samodzielnie (zastrzezenie osobistego wykonania).

§2
[Zataczniki]
Integralng czes$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy z dnia [...] roku wraz z kosztorysem ofertowym — Zatacznik nr 1,

2) Specyfikacja Warunkow Zamodwienia wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 2,



3) Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej — Etap | — wg Pozwolenia
na budowe wydanego przez Starostwo Powiatowe w Swiebodzinie - branza sanitarna
— Zalacznik nr 3;

4) Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej — ETAP Il — wg Pozwolenia
na budowe wydanego przez Starostwo Powiatowe w Swiebodzinie - branza sanitarna —
Zatacznik nr 4;

5) - Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej — Etap Il — wg Pozwolenia
na budowe wydanego przez Starostwo Powiatowe w Swiebodzinie - branza sanitarna —
Zalacznik nr 5.

6) - Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej — Etap IV — wg
Pozwolenia na budowe wydanego przez Starostwo Powiatowe w Swiebodzinie - branza
sanitarna — Zatacznik nr 6.

7) Pozwolenie na budowe nr 235/2021, znak B0OS.6740.1.56.2021.AM z dnia 31.05.2021r.
wydane przez Starostwo Powiatowe w Swiebodzinie — dotyczy ETAPU | robét — Zatacznik nr 7;

8) Pozwolenie na budowe nr 227/2021, znak BOS.6740.1.59.2021.AM z dnia 25.05.2021r. wydane
przez Starostwo Powiatowe w Swiebodzinie — dotyczy ETAPU Il robét — Zatgcznik nr 8;

9) Pozwolenie na budowe nr 236/2021, znak BOS.6740.1.56.2021.AM z dnia 31.05.2021r. wydane
przez Starostwo Powiatowe w Swiebodzinie — dotyczy ETAPU Ill robét — Zatacznik nr 9;

10) Pozwolenie na budowe nr 244/2021, znak BOS.6740.1.57.2021.AM z dnia 02.06.2021r. wydane
przez Starostwo Powiatowe w Swiebodzinie — dotyczy ETAPU IV robét — Zatacznik nr 10;

11) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Zatacznik nr 11.

12) Opinia geotechniczna — Zatacznik nr 12.

Zgodnie z Art. 29; art. 29a; art. 30; art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) roboty objete umowg wykonywane bedg na podstawie:

- pozwolenia na budowe nr 235/2021 z dnia 31.05.2021r. wydanego przez Starostwo Powiatowe
w Swiebodzinie.

- pozwolenia na budowe nr 236/2021 z dnia 31.05.2021r. wydanego przez Starostwo Powiatowe
w Swiebodzinie.

- pozwolenia na budowe nr 227/2021, znak BOS.6740.1.59.2021.AM z dnia 25.05.2021r. wydanego
przez Starostwo Powiatowe w Swiebodzinie.

- pozwolenia na budowe nr 244/2021, znak BOS.6740.1.57.2021.AM z dnia 02.06.2021r. wydanego
przez Starostwo Powiatowe w Swiebodzinie.

§3

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy zapoznat sie z przedmiotem zamowienia
w oparciu o kompletng dokumentacje projektowa, miejscem realizacji inwestycji, decyzjami
administracyjnymi z nim zwigzanymi oraz innymi dokumentami niezbednymi do wykonania przedmiotu
umowy bedacymi w posiadaniu Zamawiajgcego i nie wnosi zastrzezern do przedmiotu umowy oraz
przedtozonej dokumentaciji.

§4

[Termin wykonania zamowienia]

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia ustala sie na dzien przekazania terenu
budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego — z zastrzezeniem § 5 ust. 1 lit. b niniejszej umowy.



2. Termin zakonczenia catosSci rob6t budowlanych nastgpi w terminie do 15.11.2022r. zgodnie z
harmonogramem robét z dnia [...], stanowigcym zatacznik do umowy.

3. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 2
powyzej, jest on zobowigzany do jego przedtozenia w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.

4. QOdbior koncowy inwestycji (wraz z formalnym zakonczeniem budowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami ustawy Prawo Budowlane) i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajagcemu powinno
nastgpi¢ na zasadach okreslonych w § 8. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego inwestyciji
przez Wykonawce winno nastgpi¢ w terminie okreslonym w ust. 2.

§5
[Obowiazki Stron]

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a. przekazanie Wykonawcy dokumentaciji projektowej, ktéra okresla przedmiot umowy realizowany
w ramach zamowienia,

b. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, nie pézniej niz w terminie do 14 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy;

c. zapewnienie osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy;
d. odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
e. terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
f. zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu budowy od Zamawiajagcego w terminie okreslonym w ust. 1 lit. b;

2) Przygotowanie zgtoszenia oraz zawiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Swiebodzinie, oraz Projektanta na
podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego;

3) Zabezpieczenie terenu robot w tym sporzgdzenie planu BIOZ;

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét w ramach umoéwionego wynagrodzenia;

5) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)
oraz wykonanych zgodnie z polskimi normami przenoszacymi normy europejskie lub norm
innych panstw cztonkowskich EOG. Wykonawca okaze, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikaty zgodnosci z polskg normg lub aprobaty
techniczne kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

6) Zapewnienie, w ramach umdéwionego wynagrodzenia, transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizaciji, tgcznie z kosztami utylizacj;

7) Jako wytwarzajacy odpady - przestrzeganie przepisow prawnych w szczegdélnosci
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze
zm.),
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.);

8) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i dozdér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

9) Prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie robadt;



10) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz ztozenie

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

Realizacja projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania robot;

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw
pracownikow i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

Organizacja i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wode i energie placu budowy oraz
optaty za zuzytg wode do prob szczelnosci, celdow socjalnych i produkcyjnych, itp.;

Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat;

Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sagsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentoéw terenu drég, nawierzchni lub instalacii;

Usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuije sie pokry¢ w petnej wysokosci;

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, waznego do czasu odbioru koncowego robdét;

Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznos$ciach,
ktére mogg wptynac na jakosc robét lub termin zakonczenia robdt;

Przeprowadzenie wszystkich prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem, pomiarami
powykonawczymi i dokumentacjg powykonawczg catosci realizowanego zadania (w tym
wykonanie map powykonawczych);

W razie koniecznosci - zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego wojewoddzkiego
konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia robét budowlanych;

Uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi gminnej, powiatowej oraz
wojewodzkiej wraz ze sporzadzeniem i uzyskaniem dla tego celu niezbednych dokumentow,

Ponoszenie kosztéw zajecia terenu gminy oraz pasa drogowego (droga gminna i powiatowa i
wojewoddzka);

Powiadomienie wtascicieli nieruchomosci o planowanych pracach oraz o przerwach
w dostawie wody (w S$cistym porozumieniu z Zamawiajgcym) — dotyczy wigczenia do
istniejgcej sieci wodociggowej;



28) Zageszczenie gruntu wraz z uzyskaniem $wiadectw badann wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu jezeli bedzie konieczne;

29) Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego wraz z uporzadkowaniem terenu po robotach
budowlanych (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

30) Uzyskanie pozytywnych badan bakteriologicznych wody pobranej z nowo wykonanej sieci
wodociggowej;

31) Zawiadomienie wiascicieli istniejgcego uzbrojenia o prowadzonych robotach, zgodnie
z uzgodnieniami zawartymi w projekcie budowlanym;

32) Ponoszenie kosztéw wszystkich nadzoréw branzowych, ktérych koniecznos¢ narzucajg
uzgodnienia projektu, w tym poinformowanie operatoréw innych sieci o robotach
budowlanych;

33) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z mapami geodezyjnymi powykonawczymi;

34) Uzyskanie we wilasnym zakresie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych
prawidtowos$¢ wykonanych robat;

35) Wystgpienie do wiasciwych wiascicieli (zarzadcéw) drog o zgode na zajecie pasa
drogowego/terenu dla potrzeb wykonania przedmiotu umowy oraz poniesie koszty z tym
zwigzanych. Czynnos¢ ta powinna oby¢ sie przy udziale Zamawiajacego;

36) Ponoszenie kosztéw monitoringu tvb-t wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej;

37) Przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z zawiadomieniem
o zakonczeniu czesci budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz o
zakonczeniu catosci budowy do Wojewddzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wraz
z przygotowaniem niezbednych wnioskow, zawiadomieniem i uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanych sieci.

§6
[Pozostate obowiagzki Wykonawcy]
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni roboczych od daty
przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg
spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 winna
by¢ potwierdzona pisemnie (pod rygorem niewaznosci) i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik rob6t zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

. Kierownik robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane,
w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego (wyrazonej na pismie — pod rygorem niewaznosci)
zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osOb trzecich praw i wierzytelnosci powstatych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy.



§7

[Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia]

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie kosztorysowe (szacunkowe) okreslone na podstawie kosztorysu ofertowego
Wykonawcy z dnia [...] roku w wysokosci [...] ztotych netto (stownie: [...] [...]/100 zt),powiekszone o
podatek VAT, co daje kwote brutto [...]Jztotych (stownie: [...] [...]/100 zt). Zamawiajgcy zaptaci, z
zastrzezeniem ust. 10, wynagrodzenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace, przyjmujgc za
wartos¢ wykonanych robét budowlanych iloczyn ilosci i odebranych robét budowlanych, ustalonych
na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw i
odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i ofertg cen jednostkowych, o ktdrych mowa w ust. 2
ponize;.

. Kwota cen jednostkowych z oferty Wykonawcy z dnia [...] nie podlega zmianie w trakcie trwania
umowy i obejmuje m.in.:

1) koszty robocizny do wykonania rob6t obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac itp.,

2) koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych do wykonania robét, obejmujace réwniez
koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze
lub na miejsce magazynowania na Terenie budowy,

3) koszty zatrudnienia, wynajecia, pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do
wykonania robét, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego
montazu i demontazu po zakoriczeniu robét,

4) koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego,
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen itp.,

5) wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

6) koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektéw,

7) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego i urzgdzenia Terenu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrodia ciepta do ogrzewania obiektéow i robot,
urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoncem, mrozem i inne tego
typu urzadzenia,

8) koszty zuzycia i konserwaciji lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

9) koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczenn stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw sanitarnych,
higienicznych i leczniczych,

10) koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,
11) koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i cele budowy,
12) koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

13) opfaty za zajecie paséw drogowych, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

14) koszty badan jakosci materiatéw, robét i préb odbiorowych, eksploatacji probnej,

15) koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,



16) uporzgdkowania Terenu budowy po wykonaniu robot,
17) opfaty graniczne, opfaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

18) koszty dokumentaciji niezbednej dla uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,
pozwolenia wodnoprawnego i innych wymaganych pozwolen,

19) wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych,

20) koszty ogdlne prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce,

21) wszelkie inne koszty poniesione przez Wykonawce w celu spetnienia obowigzkéw z § 5 ust. 2
i § 6 Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

4. Zamawiajgcy dopuszcza w ramach zawartej umowy, powierzenie Wykonawcy wykonania robot
dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
ktére nie zostaly objete zakresem SWZ a ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w momencie zawarcia Umowy. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. tgczna wartos¢ zleconych robot
dodatkowych nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy,
okreslonej w ust. 1. Pod pojeciem robét dodatkowych, o ktérych mowa w zdaniu uprzednim, nie
nalezy rozumie¢ tych kategorii robdt, ktére zostaty przewidziane w kosztorysach ofertowych,
jednakze na skutek ich wykonania przez Wykonawce w toku realizacji prac, dla prawidtowego
ukoniczenia robot konieczne jest ich wykonanie w ilosci przekraczajgcej wartosci wskazane w
kosztorysach i przedmiarach, z tym jednak zastrzezeniem, ze przed przystgpieniem do realizacji
prac tego rodzaju, Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zas jesli na skutek ich realizacji miatoby dojS¢ do wykonania prac w ilosci przekraczajgcej o co
najmniej 10% w stosunku do ilosci wynikajacej z kosztorysu Wykonawcy, przed przystgpieniem do
ich wykonania Wykonawca winien uzyskac zgode Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie robdét zamiennych w ramach robét budowlanych objetych
Umowag, w przypadku zaistnienia obiektywnej sytuacji, niezaleznej od Wykonawcy zwigzanej
z koniecznoscig wprowadzenia zmian warunkujgcych realizacje budowy zgodnie ze sztuka
budowlang, jesli zmiana ta nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamdéwienia okreslonego
w dokumentacji projektowej ani Umowie. W przypadku koniecznosci wykonania robdt
zamiennych, przed przystgpieniem do ich wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. Podstawag wykonania robdt okreslonych w ust. 4 i 5 jest sporzgdzenie protokotu koniecznosci
wykonania tych robét przez Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy oraz akceptacja
zakresu robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Na podstawie protokotu
koniecznosci wykonania robot dodatkowych/zamiennych Wykonawca zobowigzany jest dokonac
ich wyceny w formie kosztorysu.

7. Wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych bedzie okreslone na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym
oraz dokumentacji budowlanej. W przypadku wystapienia robdét nie ujetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, kosztorys zostanie sporzadzony w oparciu naktady rzeczowe KNR oraz
oceny jednostkowe dla materiatéw, sprzetu, robocizny wedtug $redniego poziomu cen podanego w
aktualnym na dany kwartat cenniku SEKOCENBUD.



8. Wynagrodzenie za wykonanie robdét dodatkowych bedzie okreslone na podstawie kosztorysu
sporzadzonego w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym oraz dokumentacji
budowlanej. W przypadku robdét nie ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy kosztorys robét
zostanie sporzgdzony w oparciu naktady rzeczowe KNR oraz oceny jednostkowe dla materiatéw,
sprzetu, robocizny wedtug sredniego poziomu cen podanego w aktualnym na dany kwartat cenniku
SEKOCENBUD.

9. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji Umowy robét dodatkowych lub zamiennych, ktérych
koniecznos¢ wynikaé bedzie z bteddw, zaniedban i zaniechania Wykonawcy lub bez uprzedniej
akceptacji Zamawiajagcego, wowczas Wykonawca wykona te roboty bez dodatkowego
wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy. Rozliczenie
czesciowe za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture czesciowg wystawiong na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego robdt. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia
czesciowe robot, po osiggnieciu przez Wykonawce zaawansowania w wysokosci:

- | ptatnos¢ czesciowa: co najmniej 20 % wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego w
ust. 1;

- Il ptatnos¢ czesciowa: najmniej 40 % wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego w ust.
1;

- lll ptatnos¢ czesciowa: co najmniej 60 % wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego w
ust. 1;

- IV ptatnosé czesciowa: nie wiecej niz 80 % wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego
w ust. 1.

Maksymalna wartos¢ na jakg zostang wystawione faktury czesciowe za wykonanie zaméwienia
nie moze przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia umownego okreslonego w ust. 1 powyzej.

1. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie pozytywny (bezusterkowy) protokdt odbioru
czesciowego robdt wraz z zestawieniem wartosci rzeczywiscie wykonanych jednostek w oparciu
o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, potwierdzajgcych wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami —
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie pozytywny (bezusterkowy) protokédt odbioru
koncowego robdt wraz z zestawieniem wartosci rzeczywiscie wykonanych jednostek w oparciu
0 ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, potwierdzajgcych wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami —
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedtozenie przez wykonawce
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wybudowanych sieci.

3. Kazda prawidtowo wystawiona faktura czesciowa oraz prawidiowo wystawiona faktura koncowa za
wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatna w formie przelewu, na rachunek na niej wskazany, w
terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z zatwierdzonym przez Strony
oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego protokdtem czesciowym lub protokotem koncowym
odbioru robot.

4. Wykonawca ma obowigzek wystawienia i przekazania Zamawiajgcemu faktury koncowej w terminie
do 14 dni liczac od dnia zakonczenia odbioru robét .

5. Za opdznienie w ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki w wysokosci wynikajgcej
z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

6. Jezeli cena na fakturze czesciowej/konicowej bedzie odmienna niz wynikajaca z protokotu odbioru
czesciowego/koricowego wraz z zestawieniem wartosci rzeczywiscie wykonanych jednostek w



10.

oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, Zamawiajacy zwréci sie do
Wykonawcy o wystawienie faktury korygujacej, a termin zaptaty liczony bedzie od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu faktury korygujace;.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, stuzacy do rozliczenia Przedmiotu
Umowy spetnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej pfatnosci (split payment), tzn.
ze do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura (w przypadku gdy towary
lub ustugi bedace Przedmiotem Umowy znajdujg sie na liscie okreslonej w zatgczniku
nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug) bedzie zawiera¢ specjalne
oznaczenie w postaci zapisu: ,mechanizm podzielonej ptatnosci”, a takze spetnia¢ bedzie inne
warunki okreslone w powszechnie obowigzujgcych przepisach w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania numeru rachunku bankowego uwidocznionego
w wykazie o ktérym mowa w art. 96b ust. 1-3 ustawy o podatku od towardw i ustug (tzw. biata lista
podatnikéw). W przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy nie znajduje sie
w wykazie o ktérym mowa powyzej (biatej lisScie podatnikéw), Zamawiajacy poinformuje urzad
skarbowy wiasciwy dla Wykonawcy o dokonaniu zaptaty na rachunek bankowy spoza wykazu
w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia transakciji.

Ustala sie, ze zaptata naleznosci nastepuje w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy wytgcza mozliwos¢ przekazywania przez Wykonawce i odbierania przez Zamawiajacego
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z pozn. zm.) z wykorzystaniem
Platformy Elektronicznego Fakturowania.

§8
[Odbiory]

. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robaét:

1) odbiory czesciowe,
2) odbidr konicowy.

Odbiory czesciowe i koncowe, dokonywane beda przez pracownikéw Zamawiajgcego przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W trakcie odbioréw czesciowych robdét Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje geodezyjng powykonawcza,

3) obmiar robdt;

4) rozliczenie czesciowe robo6t okreslajgce zaawansowanie prac w okresie rozliczeniowym,

5) protokoty z wymaganych prob szczelnosci sieci dotyczacych czesci/catosci robdt
podlegajacych odbiorowi;

6) protokoty odbioru robét przed zasypaniem dotyczacych czesci/catosci robét podlegajgcych
odbiorowi,

7) atesty PZH zastosowanych materiatéw,

8) dokumenty potwierdzajace doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego w tym
m.in. protokoty odbioru pasa drogowego,

9) deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatdw wraz z aprobatami technicznymi.
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10.

11.

12.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego/koricowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego/korcowego bedzie
faktyczne wykonanie robdét.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
(atesty, certyfikaty) potwierdzajgce wykonanie robét, wyszczegdlnione w ust. 9 ponize;j.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego/koncowego w terminie 7 dni
roboczych oddaty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego/
koncowego.

Zamawiajgcy  zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania  odbioru
czesciowego/koncowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru konicowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
dokumenty niezbedne do zakoriczenia budowy:

1) dziennik budowy,
2) oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu budowy,

3) dokumentacje techniczng z wprowadzonymi (ewentualnymi) zmianami do projektu
budowlanego, potwierdzonymi przez Projektanta i Kierownika budowy,

4) mape powykonawcza,

5) szkice geodezyjne powykonawcze,

6) obmiar robdt,

7) Rozliczenie koncowe robot,

8) protokoty sprawdzen z pozytywnych préb szczelnosci sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
9) pozytywne wyniki badan bakteriologicznych wykonanej sieci wodociggowej,

10) protokoty z badan wskaznika zageszczenia gruntu po wykopach pod wykonanie sieci
wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej,

11) protokoty odbioru robét przed zasypaniem,
12) protokoty odbioru pasa drogowego oraz nawierzchni po wykonanych robotach,

13) dokumentacje z monitoringu tvb-t wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej zgodnie z
normg pn. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych (PN-EN 1610 z marca 2002 r.) oraz
Nr PN-EN 13508-2;

14) atesty PZH zastosowanych materiatow;
15) deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatdéw z aprobatami technicznymi.

Catos¢ dokumentacji do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca winien
przekaza¢ w trzech egzemplarzach, uprzednio zweryfikowanych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglagdzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie
date uzyskania przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wybudowanych sieci.
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§9

[Kary umowne]
1. Obowigzujaca formg odszkodowania uzgodniong miedzy stronami bedg kary umowne.

2. Wynagrodzenie umowne dla ustalenia kar umownych - jest to wynagrodzenie (brutto) robdt
okreslone w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opodznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien opdznienia
(termin zakonczenia robot okreslono w § 4 ust. 2 niniejszej umowy),

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy,

4) za opdznienie w usunieciu wad lub usterek w przedmiocie umowy stwierdzonych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w §7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzierh opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad lub usterek.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdinych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekroczy wysokos¢ kar umownych.

§10
[Umowne prawo odstapienia od umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do wykonania robét lub tez przerwat z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni — w terminie 14
dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o uptywie 15-dniowego terminu
przerwy realizacji umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob niezgodny z niniejszg
umowa, dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi lub  wskazaniami
Zamawiajgcego — w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej
okolicznosci.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w tym przypadku odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach i nie rodzi
obowigzku z § 9 ust. 4 umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
za faktycznie wykonang czesci umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od momentu zaistnienia
ponizszych zdarzen:

1) Jezeli Zamawiajgcy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Jezeli Zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru,
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3) Jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzar umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstagpienie od umowy, o ktérych mowa w ust. 1-3 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o
odstgpieniu, o ktérym mowa w ust. 1-3 bedzie mogto zosta¢ ztozone najpdzniej do dnia 30.10.2022
r.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstagpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Niezaleznie od naliczonych kar umownych, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych
odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ uzyskanej kary umowne;.

§11

[Umowy o podwykonawstwo]

1. Zgodnie ze zlozong ofertg, bedaca zatgcznikiem do umowy, Wykonawca zobowigzat sie do
wykonania czesci przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 z udziatem Podwykonawcy tj.

2. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu niniejszej umowy Podwykonawcy, wymaga zawarcia
dodatkowej umowy o podwykonawstwo, przez ktérg nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce
czes¢ przedmiotu zaméwienia, zawartg pomiedzy Wykonawca a innym podmiotem (Podwykonawcg), a
takze miedzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.
Umowy o podwykonawstwo stanowig zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje sie do Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 oraz innych
Podwykonawcoéw i ich dalszych Podwykonawcow, ktéorym Wykonawca powierzy wykonanie czesci
przedmiotu niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury
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lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizaciji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
przed przewidywanym terminem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne zastrzezenia
do projektu umowy, nie spetniajagcego w szczegdlnosci wymagan okreslonych w ust. 4 i 9. Nie
zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktérym mowa w ust.
5 w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedkifadajgcego kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7,
w szczegolnosci przypadkach o ktéorych mowa w ust. 4 i 9 niniejszego paragrafu. Nie zgtoszenie
pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy, o ktérej mowa w ust. 7 w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialnosci za wady lub usterki nie
byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady lub usterki wobec Zamawiajgcego, o ktérym mowa w
§13.

§12
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, {j. [...] ztotych (stownie: [...] [...]/100 z})
na rachunek bankowy Zamawiajacego / [innej formie]

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu gwaranciji jakosci.

3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§13
[Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi]

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
60 miesiecy od dnia odbioru koncowego. Gwarancja potwierdzona zostanie na pisSmie,
a Wykonawca zapewni Zamawiajgcego, ze wykonat roboty zgodnie z umowa, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz, ze przedmiot umowy nie posiada wad. Okres rekojmi
jest rowny okresowi gwarancji.
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2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 7 dni roboczych liczac od daty pisemnego (listem lub srodkami komunikaciji
elektronicznej) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranciji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi
i gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancji jakosci.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 10 dni roboczych od daty wyznaczonej
przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wyznaczeniu wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wad
lub usterek.

§14
[Zmiana umowy]

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg formy aneksu sporzgdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) w wyniku wystgpienia okolicznosci lub zdarzen takich jak sita wyzsza — rozumiana jako
zdarzenie nagte, zewnetrzne, niezalezne od woli stron umowy, uniemozliwiajgce
terminowe wykonanie umowy,

b) wystgpienia koniecznosci wykonania robét nie ujetych w dokumentacji projektowej, ktdrych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zlozenia oferty a ktérych wykonanie jest niezbedne
do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy,

c) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkoéw archeologicznych
zwigzanych z koniecznoscig prowadzenia badan archeologicznych,

d) zlecenia wykonawcy robot dodatkowych lub zamiennych, a ktérych zakres wykonania lub
rodzaj uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

- w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit.
a, c-d termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

2) Pozostate zmiany

a) rezygnacji z czesci prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie
zachodzi konieczno$¢ wykonywania robdét zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem
wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robdét — niewykonane roboty
rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy
i zestawienia ilosciowo-wartosciowego materiatdow, sprzetu i robocizny,

b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obnizenie lub podwyzszenie
wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajgcej zmianie podatku.

3. Stosowny wniosek o zmiane terminu realizacji zadania, sporzadzony przez Wykonawce, musi
zosta¢ ziozony Zamawiajacemu, niezwlocznie po ujawnieniu sie okolicznosci powodujacych
koniecznos¢ dokonania zmiany terminu, jednak nie pdzniej niz 7 dni przed uptywem terminu
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zakonczenia robét. Wniosek ten musi zawieraé szczegotowy opis okolicznosci powodujgcych
koniecznos¢ zmiany terminu realizacji. Do wniosku nalezy zatgczyé protokdt koniecznosci
sporzadzony przez Strony.

Pozostate zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej mozliwe sg pod warunkiem ztozenia
stosownych wnioskow przez Wykonawce bgdz spisania przez Strony umowy protokotow
uzgodnien.

W przypadku koniecznosci aneksowania zapisbw umowy Wykonawca wystgpi pisemnie
do Zamawiajgcego z wnioskiem o aneksowanie zapiséw umowy. Zamawiajgcy rozpatrzy wniosek
w terminie 7 dni roboczych. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku zostanie
przygotowany aneks do umowy, natomiast w przypadku braku zgody na zmiane Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy odpowiedZz w formie pisemnej. Brak odpowiedzi w opisanych powyzej
terminach poczytuje sie jako brak zgody na dokonanie zmian.

Zmiany umowy moga nastgpi¢ tylko w przypadku, gdy obie Strony wyraza na to zgode.

§15
[Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy]

. Zamawiajgcego przy realizacji niniejszej umowy reprezentowa¢ bedzie Pan Marcin Wawrzynski -

Dyrektor ds. technicznych, e-mail: m.wawrzynski@zwkiuk.swiebodzin.pl, tel. 796 157 399.

Nadzoér nad realizacjg przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego sprawowac bedzie: Przemystaw
Stefanski - Inspektor nadzoru inwestorskiego, e-mail: p.stefanski@zwkiuk.swiebodzin.pl, tel.
601-408-007.

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie: [...], e-mail: [...], tel. [...].

Funkcje Kierownika budowy sprawowac bedzie [........ ], e-mail: [...], tel. [...].

Funkcje Kierownika robot sanitarnych sprawowa¢ bedzie [........ ], e-mail: [...], tel. [...].

Zamawiajacy i Wykonawca powiadamiajg sie niezwtocznie o zmianie ktoérejkolwiek z w/w 0sdb,
ztym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku zmiany osoby na stanowisku kierownika robot
sanitarnych taka osoba musi posiada¢ kompetencje i doswiadczenie nie gorsze niz kierownik robét
sanitarnych wskazany w ofercie Wykonawcy.

§16
[Postanowienia konncowe]

. Wszelkie spory mogace wynikngé z tytutu niniejszej umowy powinny by¢ rozwigzane w pierwsze;

kolejnosci w sposdb polubowny. W przypadku gdy sporu nie uda sie rozwigza¢ w sposéb polubowny
Strony postanawiaja, ze sgdem witasciwym dla jego rozstrzygniecia bedzie sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci: przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

Jezeli ktéres z postanowiern umowy dotkniete jest niewaznoscig, to waznos¢ pozostatych postanowien
pozostaje nienaruszona, chyba ze z okolicznosci wynika, ze bez postanowieri dotknietych niewaznoscig
umowa hie bedzie mogta by¢ zrealizowana.

W przypadku takim lub podobnym jak w ust. 3 powyzej, Strony umowy zastgpig niewazne
postanowienie innym, niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej odda
zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia.

Zamawiajacy, realizujgc obowigzek okredlony w art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 ze
zm.), oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.
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