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WZÓR - UMOWA Nr DWK/4/2023 
 
zawarta w Świebodzinie w dniu …………………roku pomiędzy: 
 
Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzinie, ul. Młyńska 37 (66-200 Świebodzin), wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000032476, legitymującą się numerem NIP: 9270009205 oraz REGON: 970327589, posiadającą 
kapitał zakładowy w wysokości 25.924.500 złotych 

reprezentowaną przez: Pana Dariusza Gustę – Prezesa Zarządu  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: ………………………- ………………………………. 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,  

 

zwani na potrzeby niniejszej umowy dalej „Stronami”, z osobna zaś „Stroną”, 

o następującej treści:  

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w ramach 
przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn. 
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Dożynkowej, Gronowej i Sadowej 
w Świebodzinie –Etap I – część 2, Etap II część 2, Etap III oraz Etap IV ” na podstawie § 15 Regulaminu 
Zamawiającego – Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w 
Świebodzinie.  

§ 1 
[Przedmiot umowy] 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn. 
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Dożynkowej, Gronowej i 
Sadowej w Świebodzinie –Etap I – część 2, Etap II część 2, Etap III – cały oraz Etap IV - cały”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi 
normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG oraz 
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie ze złożoną ofertą z dnia […] roku wykona przedmiot zamówienia 
samodzielnie (zastrzeżenie osobistego wykonania). 

§ 2 
[Załączniki] 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy z dnia […] roku wraz z kosztorysem ofertowym – Załącznik nr 1, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – Załącznik nr 2, 
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3) Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – Etap I – wg Pozwolenia  
na budowę wydanego przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie - branża sanitarna  
– Załącznik nr 3; 

4) Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – ETAP II – wg Pozwolenia 
na budowę wydanego przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie - branża sanitarna – 
Załącznik nr 4; 

5) – Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – Etap III –– wg Pozwolenia 
na budowę wydanego przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie -  branża sanitarna – 
Załącznik nr 5. 

6) – Projekt budowlany instalacji 0,4kV zalicznikowej odbiorczej (zasilanie przepompowni P1) – 
Etap IV –– wg Pozwolenia na budowę wydanego przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie -  
branża sanitarna – Załącznik nr 5. 

7) Pozwolenie na budowę nr 50/2022, znak BOŚ.6740.1.163.2021.JG z dnia 09.02.2022r. wydane 
przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie – dotyczy ETAPU I robót – Załącznik nr 7; 

8) Pozwolenie na budowę nr 51/2022, znak BOŚ.6740.1.164.2021.JG z dnia 09.02.2022r. wydane 
przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie – dotyczy ETAPU II robót – Załącznik nr 8; 

9) Pozwolenie na budowę nr 52/2022, znak BOŚ.6740.1.165.2021.JG z dnia 09.02.2022r. wydane 
przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie – dotyczy ETAPU III robót – Załącznik nr 9; 

10) Pozwolenie na budowę nr 216/2022, znak BOŚ.6740.1.42.2022.JG z dnia 24.06.2022r. wydane 
przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie – dotyczy ETAPU IV robót – Załącznik nr 10; 

11) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 11. 

12) Opinia geotechniczna – Załącznik nr 12. 

 

Zgodnie z Art. 29; art. 29a; art. 30; art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) roboty objęte umową wykonywane będą na podstawie: 
- pozwolenia na budowę nr 50/2022, znak BOŚ.6740.1.163.2021.JG z dnia 09.02.2022r., wydanego 
przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie. 
- pozwolenia na budowę nr 51/2022, znak BOŚ.6740.1.164.2021.JG z dnia 09.02.2022r., wydanego 
przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie. 
- pozwolenia na budowę nr 52/2022, znak BOŚ.6740.1.165.2021.JG z dnia 09.02.2022r., wydanego 
przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie. 
- pozwolenia na budowę nr 216/2022, znak BOŚ.6740.1.42.2022.JG z dnia 24.06.2022r., wydanego 
przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie. 
 

§ 3 

Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia 
w oparciu o kompletną dokumentację projektową, miejscem realizacji inwestycji, decyzjami 
administracyjnymi z nim związanymi oraz innymi dokumentami niezbędnymi do wykonania przedmiotu 
umowy będącymi w posiadaniu Zamawiającego i nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotu umowy oraz 
przedłożonej dokumentacji. 

§ 4 
[Termin wykonania zamówienia] 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień przekazania terenu 
budowy Wykonawcy przez Zamawiającego – z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 lit. b niniejszej umowy. 
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2. Termin zakończenia całości robót budowlanych nastąpi w terminie do ……………. zgodnie z 
harmonogramem robót z dnia […], stanowiącym załącznik do umowy. 

3. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 
powyżej, jest on zobowiązany do jego przedłożenia w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. 

4. Odbiór końcowy inwestycji (wraz z formalnym zakończeniem budowy zgodnie z odpowiednimi 
przepisami ustawy Prawo Budowlane) i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu powinno 
nastąpić na zasadach określonych w § 8. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego inwestycji 
przez Wykonawcę winno nastąpić w terminie określonym w ust. 2.  

§ 5 
[Obowiązki Stron] 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a. przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, która określa przedmiot umowy realizowany 
w ramach zamówienia, 

b. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem 
budowy, nie później niż w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy; 

c. zapewnienie osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy; 

d. odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

e. terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

f. zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1 lit. b; 

2) Przygotowanie zgłoszenia oraz zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie, oraz Projektanta na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego; 

3) Zabezpieczenie terenu robót w tym sporządzenie planu BIOZ; 

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót w ramach umówionego wynagrodzenia; 

5) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) 
oraz wykonanych zgodnie z polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub norm 
innych państw członkowskich EOG. Wykonawca okaże, na każde żądanie Zamawiającego lub 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobaty 
techniczne każdego używanego na budowie wyrobu; 

6) Zapewnienie, w ramach umówionego wynagrodzenia, transportu odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;  

7) Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych w szczególności 
wynikających z następujących ustaw:  

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze 
zm.), 

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.);  

8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż 
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 
terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

9) Prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie robót; 
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10) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie 
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową 
i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

11) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

12) Realizacja projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania robót; 

13) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów; 

14) Organizacja i utrzymanie zaplecza budowy, zasilanie w wodę i energię placu budowy oraz 
opłaty za zużytą wodę do prób szczelności, celów socjalnych i produkcyjnych, itp.; 

15) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów; 

16) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

17) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

18) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania 
na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

19) Usunięcie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 
usunięcia; 

20) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

21) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej, ważnego do czasu odbioru końcowego robót; 

22) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 
które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

23) Przeprowadzenie wszystkich prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem, pomiarami 
powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania (w tym 
wykonanie map powykonawczych); 

24) W razie konieczności – zawiadomienie w imieniu Zamawiającego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych; 

25) Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, powiatowej oraz 
wojewódzkiej wraz ze sporządzeniem i uzyskaniem dla tego celu niezbędnych dokumentów, 

26) Ponoszenie kosztów zajęcia terenu gminy oraz pasa drogowego (droga gminna i powiatowa i 
wojewódzka); 

27) Powiadomienie właścicieli nieruchomości o planowanych pracach oraz o przerwach 
w dostawie wody (w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym) – dotyczy włączenia do 
istniejącej sieci wodociągowej; 
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28) Zagęszczenie gruntu wraz z uzyskaniem świadectw badań wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia gruntu jeżeli będzie konieczne; 

29) Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego wraz z uporządkowaniem terenu po robotach 
budowlanych (zgodnie z obowiązującymi przepisami); 

30) Uzyskanie pozytywnych badań bakteriologicznych wody pobranej z nowo wykonanej sieci 
wodociągowej; 

31)  Zawiadomienie właścicieli istniejącego uzbrojenia o prowadzonych robotach, zgodnie 
z uzgodnieniami zawartymi w projekcie budowlanym; 

32) Ponoszenie kosztów wszystkich nadzorów branżowych, których konieczność narzucają 
uzgodnienia projektu, w tym poinformowanie operatorów innych sieci o robotach 
budowlanych; 

33) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z mapami geodezyjnymi powykonawczymi; 

34) Uzyskanie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających 
prawidłowość wykonanych robót; 

35) Wystąpienie do właściwych właścicieli (zarządców) dróg o zgodę na zajęcie pasa 
drogowego/terenu dla potrzeb wykonania przedmiotu umowy oraz poniesie koszty z tym 
związanych. Czynność ta powinna odbyć się przy udziale Zamawiającego;  

36) Ponoszenie kosztów monitoringu tvb-t wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej; 

37) Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z zawiadomieniem 
o zakończeniu części budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz o 
zakończeniu całości budowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wraz 
z przygotowaniem niezbędnych wniosków, zawiadomieniem i uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie wybudowanych sieci. 

§ 6 
[Pozostałe obowiązki Wykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie 
Wykonawcy. 

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni roboczych od daty 
przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą 
spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna 
być potwierdzona pisemnie (pod rygorem nieważności) i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Kierownik robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

6. Kierownik robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane, 
w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy. 

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego (wyrażonej na piśmie – pod rygorem nieważności) 
zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku 
z realizacją niniejszej umowy.  
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§ 7 
[Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia] 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie obmiarowe (szacunkowe) określone na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy z dnia […] roku w wysokości […] złotych netto (słownie: […] […]/100 
zł),powiększone o podatek VAT, co daje kwotę brutto […]złotych (słownie: […] […]/100 zł). 
Zamawiający zapłaci, z zastrzeżeniem ust. 10, wynagrodzenie za prawidłowo wykonane i odebrane 
prace, przyjmując za wartość wykonanych robót budowlanych iloczyn ilości i odebranych robót 
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 
obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i ofertą cen jednostkowych, o których mowa 
w ust. 2 poniżej.  

2. Kwota cen jednostkowych z oferty Wykonawcy z dnia […] nie podlega zmianie w trakcie trwania 
umowy i obejmuje m.in.:  

1) koszty robocizny do wykonania robót obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, 
koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac itp., 

2) koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania robót, obejmujące również 
koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze 
lub na miejsce magazynowania na Terenie budowy, 

3) koszty zatrudnienia, wynajęcia, pracy wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do 
wykonania robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego 
montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

4) koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, 
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do 
płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki 
od wynagrodzeń itp., 

5) wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę, 

6) koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub 
zużycia tych obiektów, 

7) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego i urządzenia Terenu budowy, obejmujące drogi 
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 
oświetlenie Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, 
urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i inne tego 
typu urządzenia,  

8) koszty zużycia i konserwacji lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 

9) koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc 
wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, 
higienicznych i leczniczych, 

10) koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

11) koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i cele budowy, 

12) koszty podróży służbowych personelu budowy, 

13) opłaty za zajęcie pasów drogowych, chodników i innych terenów na cele budowy oraz koszty 
tymczasowej organizacji ruchu, 

14) koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, eksploatacji próbnej, 

15) koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
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16) uporządkowania Terenu budowy po wykonaniu robót, 

17) opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

18) koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 
pozwolenia wodnoprawnego i innych wymaganych pozwoleń, 

19) wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych, 

20) koszty ogólne prowadzenia działalności przez Wykonawcę, 

21) wszelkie inne koszty poniesione przez Wykonawcę w celu spełnienia obowiązków z § 5 ust. 2 
i § 6 Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 
VAT. 

4. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do 50 % wartości 
zamówienia podstawowego, bez konieczności udzielenia zamówienia w odrębnym postępowaniu. 

5. Zamawiający dopuszcza w ramach zawartej umowy, powierzenie Wykonawcy wykonania robót 
dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
które nie zostały objęte zakresem SWZ a których nie można było przewidzieć  
w momencie zawarcia Umowy. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, 
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Łączna wartość zleconych robót 
dodatkowych nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, 
określonej w ust. 1.  Pod pojęciem robót dodatkowych, o których mowa w zdaniu uprzednim, nie 
należy rozumieć tych kategorii robót, które zostały przewidziane w kosztorysach ofertowych, 
jednakże na skutek ich wykonania przez Wykonawcę w toku realizacji prac, dla prawidłowego 
ukończenia robót konieczne jest ich wykonanie w ilości przekraczającej wartości wskazane w 
kosztorysach i przedmiarach, z tym jednak zastrzeżeniem, że przed przystąpieniem do realizacji 
prac tego rodzaju, Wykonawca jest obowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
zaś jeśli na skutek ich realizacji miałoby dojść do wykonania prac w ilości przekraczającej o co 
najmniej 10% w stosunku do ilości wynikającej z kosztorysu Wykonawcy, przed przystąpieniem do 
ich wykonania Wykonawca winien uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.         

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie robót zamiennych w ramach robót budowlanych objętych 
Umową, w przypadku  zaistnienia obiektywnej sytuacji, niezależnej od Wykonawcy związanej  
z koniecznością wprowadzenia zmian warunkujących realizację budowy zgodnie ze sztuką 
budowlaną, jeśli zmiana ta nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia określonego  
w dokumentacji projektowej ani Umowie. W przypadku konieczności wykonania robót 
zamiennych, przed przystąpieniem do ich wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

7. Podstawą wykonania robót określonych w ust. 4 i 5 jest sporządzenie protokołu konieczności  
wykonania tych robót przez Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy oraz akceptacja 
zakresu robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i  Zamawiającego. Na podstawie protokołu 
konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych Wykonawca zobowiązany jest dokonać 
ich wyceny w formie kosztorysu.  

8. Wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych będzie określone na podstawie kosztorysu 
różnicowego sporządzonego na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym 
oraz dokumentacji budowlanej. W przypadku wystąpienia robót nie ujętych w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy, kosztorys zostanie sporządzony w oparciu o nakłady rzeczowe KNR oraz 
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oceny jednostkowe dla materiałów, sprzętu, robocizny według średniego poziomu cen podanego w 
aktualnym na dany kwartał cenniku SEKOCENBUD.  

9. Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych będzie określone na podstawie kosztorysu 
sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym oraz dokumentacji 
budowlanej. W przypadku robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy kosztorys robót 
zostanie sporządzony w oparciu nakłady rzeczowe KNR oraz ceny jednostkowe dla materiałów, 
sprzętu, robocizny według średniego poziomu cen podanego w aktualnym na dany kwartał cenniku 
SEKOCENBUD. 

10. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Umowy robót dodatkowych lub zamiennych, których 
konieczność wynikać będzie z błędów, zaniedbań i zaniechania Wykonawcy lub bez uprzedniej 
akceptacji Zamawiającego, wówczas Wykonawca wykona te roboty bez dodatkowego 
wynagrodzenia.  

11. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie pozytywny (bezusterkowy) protokół odbioru 
końcowego robót wraz z zestawieniem wartości rzeczywiście wykonanych jednostek w oparciu 
o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, potwierdzających wykonanie przedmiotu 
umowy zgodnie z dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami – 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedłożenie przez wykonawcę 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanych sieci.  

12. Każda prawidłowo wystawiona faktura końcowa za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna w 
formie przelewu, na rachunek na niej wskazany, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego wraz z zatwierdzonym przez Strony oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego 
protokółem częściowym lub protokołem końcowym odbioru robót. 

13. Wykonawca ma obowiązek wystawienia i przekazania Zamawiającemu faktury końcowej w terminie 
do 14 dni licząc od dnia zakończenia odbioru robót . 

14. Za opóźnienie w płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki  w wysokości wynikającej 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

15. Jeżeli cena na  fakturze końcowej będzie odmienna niż wynikająca z protokołu odbioru końcowego 
wraz z zestawieniem wartości rzeczywiście wykonanych jednostek w oparciu o ceny jednostkowe z 
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wystawienie faktury 
korygującej, a termin zapłaty liczony będzie od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury 
korygującej. 

16. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu 
Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. 
że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura (w przypadku gdy towary 
lub usługi będące Przedmiotem Umowy znajdują się na liście określonej w załączniku 
nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług) będzie zawierać specjalne 
oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne 
warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.  

17. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania numeru rachunku bankowego uwidocznionego 
w wykazie o którym mowa w art. 96b ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista 
podatników). W przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy nie znajduje się 
w wykazie o którym mowa powyżej (białej liście podatników), Zamawiający poinformuje urząd 
skarbowy właściwy dla Wykonawcy o dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy spoza wykazu 
w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia transakcji. 

18. Ustala się, że zapłata należności następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

19. Zamawiający wyłącza możliwość przekazywania przez Wykonawcę i odbierania przez Zamawiającego 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy dnia 9 listopada 2018 r. o 
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elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) z wykorzystaniem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania. 

§ 8 
[Odbiory] 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiór końcowy. 

2. Odbiór końcowy, dokonywany będzie przez pracowników Zamawiającego przy udziale Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w 
siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne 
wykonanie robót. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty 
(atesty, certyfikaty) potwierdzające wykonanie robót, wyszczególnione w ust. 9 poniżej. 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych 
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
częściowego/końcowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
dokumenty niezbędne do zakończenia budowy: 

1) dziennik budowy, 

2) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy, 

3) dokumentację techniczną z wprowadzonymi (ewentualnymi) zmianami do projektu 
budowlanego, potwierdzonymi przez Projektanta i Kierownika budowy, 

4) mapę powykonawczą, 

5) szkice geodezyjne powykonawcze, 

6) obmiar robót, 

7) Rozliczenie końcowe robót, 

8) protokoły sprawdzeń z pozytywnych prób szczelności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

9) pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wykonanej sieci wodociągowej, 

10) protokoły z badań wskaźnika zagęszczenia gruntu po wykopach pod wykonanie sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

11) protokoły odbioru robót przed zasypaniem, 

12) protokoły odbioru pasa drogowego oraz nawierzchni po wykonanych robotach, 

13)  dokumentację z monitoringu tv wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej zgodnie z 
normą pn. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych (PN-EN 1610 z marca 2002 r.)  
oraz Nr PN-EN 13508-2; 

14) atesty PZH zastosowanych materiałów; 

15) deklaracje zgodności zastosowanych materiałów z aprobatami technicznymi. 
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Całość dokumentacji do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca winien 
przekazać w trzech egzemplarzach, uprzednio zweryfikowanych i zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 
ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.  

11. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje 
się datę uzyskania przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanych 
sieci lub pisemnego braku sprzeciwu organu Nadzoru Budowlanego do użytkowania 
wybudowanych sieci. 

§ 9 
[Kary umowne] 

1.  Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 

2.  Wynagrodzenie umowne dla ustalenia kar umownych – jest to wynagrodzenie (brutto) robót 
określone w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.  

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia (termin 
zakończenia robót określono w § 4 ust. 2 niniejszej umowy),  

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy, 

4)    za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek w przedmiocie umowy stwierdzonych w okresie 
gwarancji jakości i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w §7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad lub usterek.  

4.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

5.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 
poniesionych szkód przekroczy wysokość kar umownych.  

§ 10 
[Umowne prawo odstąpienia od umowy] 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:  

1) Wykonawca nie przystąpił do wykonania robót lub też przerwał z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni – w terminie 14 
dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 15-dniowego terminu 
przerwy realizacji umowy,  

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami 
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Zamawiającego – w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej 
okoliczności.  

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w tym przypadku odstąpienie od umowy może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i nie rodzi 
obowiązku z § 9 ust. 4 umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
za faktycznie wykonaną części umowy. 

3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od momentu zaistnienia 
poniższych zdarzeń:  

1) Jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego 
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 

2) Jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub 
podpisania protokołu odbioru, 

3) Jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4.  Odstąpienie od umowy, o których mowa w ust. 1-3 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o 
odstąpieniu, o którym mowa w ust. 1-3 będzie mogło zostać złożone najpóźniej do dnia 30.10.2022 
r.  

5.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy 
terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

6.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 
od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

7.  Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej.  

§ 11 
[Umowy o podwykonawstwo] 
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Zamawiający nie dopuszcza zlecenia przez Wykonawcę podwykonawstwa w żadnej z części robót 
objętych Umową. 

§ 12 
[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, tj. […] złotych (słownie: […] […]/100 zł) 
na rachunek bankowy Zamawiającego / [innej formie] 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 
terminach:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego,  

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji jakości.  

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

§ 13 
[Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 
60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Gwarancja potwierdzona zostanie na piśmie, 
a Wykonawca zapewni Zamawiającego, że wykonał roboty zgodnie z umową, zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami oraz, że przedmiot umowy nie posiada wad. Okres rękojmi 
jest równy okresowi gwarancji. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
w terminie 7 dni roboczych licząc od daty pisemnego (listem lub środkami komunikacji 
elektronicznej) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas 
naprawy.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi 
i gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 
rękojmi i gwarancji jakości. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 10 dni roboczych od daty wyznaczonej 
przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wyznaczeniu wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie wad 
lub usterek. 

§ 14 
[Zmiana umowy] 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy aneksu sporządzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:  

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 
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a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa – rozumiana jako 
zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli stron umowy, uniemożliwiające 
terminowe wykonanie umowy, 

b) wystąpienia konieczności wykonania robót  nie ujętych w dokumentacji projektowej, których 
nie można było przewidzieć na etapie złożenia oferty a których wykonanie jest niezbędne 
do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, 

c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków archeologicznych 
związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych, 

d) zlecenia wykonawcy robót dodatkowych lub zamiennych, a których zakres wykonania lub 
rodzaj uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. 
a, c-d termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 
jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

2) Pozostałe zmiany 

a) rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie 
zachodzi konieczność wykonywania robót zamiennych) z jednoczesnym obniżeniem 
wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót – niewykonane roboty 
rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy 
i zestawienia ilościowo-wartościowego materiałów, sprzętu i robocizny,  

b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie 
wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku. 

3. Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, musi 
zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących 
konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 7 dni przed upływem terminu 
zakończenia robót. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności powodujących 
konieczność zmiany terminu realizacji. Do wniosku należy załączyć protokół konieczności 
sporządzony przez Strony. 

4. Pozostałe zmiany, o których mowa w ust. 2 powyżej możliwe są pod warunkiem złożenia 
stosownych wniosków przez Wykonawcę bądź spisania przez Strony umowy protokołów 
uzgodnień. 

5. W przypadku konieczności aneksowania zapisów umowy Wykonawca wystąpi pisemnie 
do Zamawiającego z wnioskiem o aneksowanie zapisów umowy. Zamawiający rozpatrzy wniosek 
w terminie 7 dni roboczych. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku zostanie 
przygotowany aneks do umowy, natomiast w przypadku braku zgody na zmianę Zamawiający 
przekaże Wykonawcy odpowiedź w formie pisemnej. Brak odpowiedzi w opisanych powyżej 
terminach poczytuje się jako brak zgody na dokonanie zmian. 

6. Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony wyrażą na to zgodę. 

§ 15 
[Osoby odpowiedzialne za realizację umowy] 

1. Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy reprezentować będzie Pan Marcin Wawrzyński - 
Dyrektor ds. technicznych, e-mail: m.wawrzynski@zwkiuk.swiebodzin.pl, tel. 796 157 399. 

2. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie: Przemysław 
Stefański - Inspektor nadzoru inwestorskiego, e-mail: p.stefanski@zwkiuk.swiebodzin.pl, tel. 
601-408-007. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: […], e-mail: […], tel. […]. 
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4. Funkcje Kierownika  budowy sprawować będzie [……..] , e-mail: […], tel. […]. 
5. Funkcję Kierownika robót sanitarnych sprawować będzie [……..] , e-mail: […], tel. […]. 
6. Zamawiający i Wykonawca powiadamiają się niezwłocznie o zmianie którejkolwiek z w/w osób, 

z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany osoby na stanowisku kierownika robót 
sanitarnych taka osoba musi posiadać kompetencje i doświadczenie nie gorsze niż kierownik robót 
sanitarnych wskazany w ofercie Wykonawcy. 

§ 16 
[Postanowienia końcowe] 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy powinny być rozwiązane w pierwszej 
kolejności w sposób polubowny. W przypadku gdy sporu nie uda się rozwiązać w sposób polubowny 
Strony postanawiają, że sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, 
w szczególności: przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. Jeżeli któreś z postanowień umowy dotknięte jest nieważnością, to ważność pozostałych postanowień 
pozostaje nienaruszona, chyba że z okoliczności wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością 
umowa nie będzie mogła być zrealizowana. 

4. W przypadku takim lub podobnym jak w ust. 3 powyżej, Strony umowy zastąpią nieważne 
postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej odda 
zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia.  

5. Zamawiający, realizując obowiązek określony w art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424 ze 
zm.), oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  
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