Swiebodzin, 11.09.2020 r.

ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO POSTEPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO PN.

»~BUDOWA INSTALACJI KOGENERACYJNE) DLA ZWKIUK W SWIEBODZINIE W FORMULE
ZAPROJEKTUJ | WYBUDU)”

Zamawiajacy tj. Zaktad Wodociggow Kanalizacji i Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedzibg przy
ulicy Mtyriskiej 37, 66-200 S;wiebodzin, udziela odpowiedzi na pytania do postepowania
W trybie zapytania ofertowego jw.:

Pytanie nr 1 | Odnosnie punktu 16 SIWZ: W zwigzku z obszernym materiatem, ktory
wymaga oceny nie tylko wykonawcy robdt, ale réwnie: projektanta
w zakresie prac budowlano-konstrukcyjnych, sanitarnych, podtaczen
elektrycznych, cieptowniczych oraz automatyki zwracamy sie z prosba
0 wydtuzenie terminu skfadania ofert o tydzieri (do dnia 22.09.2020).
Wydtuzenie terminu pozwoli na rzetelne przygotowanie wyceny prac
potrzebnych do kompletnej realizacji przedmiotu przetargu i pozwoli
wyeliminowac wszelkie niejasnosci zwigzane z zagadnieniami technicznymi
w tym postepowaniu.

Odpowiedi | Zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie terminu sktadania ofert do dnia
30.09.2020 .

Pytanie nr 2 | Odnosnie punktu 8 SIWZ: Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé wydtuzenia
terminu realizacji zamdwienia?

Pytanie umotywowane jest faktem dynamicznie Zmieniajacej sie sytuacji
epidemiologicznej w Polsce, ktéra w éwietle prawa zamowieri publicznych
stanowi element sytuacji nadzwyczajnej pozwalajacej na regulacje w zakresie
terminu wykonania umowy. Aby zapobiec zbednym komplikacjom w tej
kwestii, szczegdlnie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub
Wykonawcy, wnioskujemy o wydtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
0 5 miesiecy. Wedtug zapiséw w SIWZ wszelkie pozwolenia érodowiskowe
oraz sprawy wymagajace weryfikacji przez odpowiednie organy panstwowe
przypadaja  przeprowadzeniu przez Wykonawce. Obecnie sprawy
srodowiskowe, w zaleznoéci od regionu Polski, wymagaja ok. 8 miesiecy czasu
potrzebnego na decyzjg, szczegélnie jesli wnioskodawca jest Wykonawca.
Wydtuzenie terminu realizagji badZ przeprowadzenie wnioskéw przez
Zamawiajacego do odpowiedniego organu rozwigze sprawe terminowego
zakoriczenia przedmiotu niniejszego przetargu i uskuteczni prawidtowe jego
wykonanie.

Odpowiedi | Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydluzenie terminu realizacji
zamowienia. W przypadku wystapienia opézniert w wykonaniu przedmiotu
zamodwienia z przyczyn epidemiologicznych badz z przyczyn leigcych po
stronie organéw wydajacych wymagane decyzje Wykonawca, zgodnie
zzapisami wzoru umowy (bedacego zatgcznikiem do zapytania
ofertowego), bedzie uprawniony do wystapienia do Zamawiajacego
o wydtuienie terminu realizacji zamoéwienia. Zamawiajacy nie zmieni
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wymagan dotyczacych przeprowadzenia wnioskéw i uzyskania decyzji
przez Wykonawce.

Pytanie nr 3

W zwigzku z licznymi watpliwoséciami, ktore pojawity sig podczas wizji lokalnej
w dniu 09.09.2020 r. oraz analizy materiatéw przetargowych zwracamy sig
z proéba o przesuniecie sktadania ofert na dzieri 30 wrzesnia. Dodatkowy czas
umozliwi Oferentowi przygotowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty
Zamawiajacemu.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie terminu sktadania ofert do dnia
30.09.2020 r.

Pytanie nr 4

Sprawozdanie z badan laboratoryjnych biogazu wykazuje wysokie
przekroczenia zwigzkéw krzemu i bardzo wysoka wilgotnosc gazu.
Przekraczaja one znaczaco progowe wartosci zanieczyszczeri wymaganych
przez producentéw silnikéw. W zwiazku z tym czy Oferent ma dobra¢
i wyceni¢ instalacje do usuwania siloksanéw i osuszania biogazu.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno-uzytkowego (bedacego
zatacznikiem do zapytania ofertowego) pkt. 3.1 ,JeZeli wg zastosowanych
uktadéw wymagane jest dostosowanie biogazu do parametréw generatora
nalezy przewidzie¢ system odsiarczania, instalacje do wyeliminowania
zwigzkéw krzemu oraz nadmiernej wilgotnosci biogazu i osuszania biogazu
w stopniu pozwalajgcym uzyska¢ parametry zgodne z wytycznymi
producenta jednostek kogeneracyjnych”, a takze majac na uwadze zapisy
Opisu przedmiotu zaméwienia pkt. 6 ,Zamawiajqcy dokonat badari jakosci
biogazu z fermentacji osadéw Sciekowych. Wynik badar stanowi zalgcznik
nr 1 do PFU. Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca przed rozpoczeciem
projektowania dokonat witasnych badan biogazu”, to Wykonawca musi
dobraé odpowiednia instalacje kogeneracyjnj i instalacje jej towarzyszace
typu instalacja do usuwania zwigzkéw krzemu czy tez osuszania biogazu.
Wybér rozwigzania i instalacji musi zapewni¢ jej prawidiowe
funkcjonowanie, a takie zapewnié¢ podstawowe zatozenia niniejszego
postepowania tj. budowe zespotu kogeneracyjnego opartego o minimum
dwa ukfadu kogeneracyjne o mocy elektrycznej do 50 kW, przy
dopuszczalnej konfiguracji mocowej jednostek przy zachowaniu poziomu
mocy 2x50 kW czyli 100 kW, a takie zapewni¢ produkcje energii
elektrycznej na poziomie 845,24 MWhe/rok oraz energii cieplnej na
poziomie 110,50 MWht/rok. Ponadto Zamawiajacy podkresla, iz badania
biogazu, ktére wykonat petnig funkcje pomocniczg Wykonawcy,
aZamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczeciem prac
projektowych dokonat wtasnych badar biogazu, celem odpowiedniego
doboru instalacji.

Fundusze ) | ubuskic Unia Europejska [ ,+*+

EUTOPEjS ki e Warte zachodu Europejskie Fundusze * F
Program Regionalny

ZAKLAD WODGL?AG(’)W KANALIZA
| USLUG KOMUNALNYCH Spd

66-200 Swiebodzin, ul. k

tel.885-802-

Santander Bank Polski S.A.

nr 561090159300000C 3

NIP 927-00-09-205 REGON 87032777

Pré¢zes Zayzqdu

Strukturalne i Inwestycyjne T




