



Protokół z otwarcia ofert
z dnia 17.08.2023 r.

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
„na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla następujących zadań:

Zadanie nr 1 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Grodziszcze w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Świebodzin – Etap II”

Zadanie nr 2 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Glińsk w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Świebodzin – Etap III”

Zadanie nr 3 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Ługów w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Świebodzin – Etap IV”

Zadanie nr 4 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rzeczyca w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Świebodzin – Etap V”

Zadanie nr 5 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lubogóra w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Świebodzin – Etap V”

Przetarg nieograniczony prowadzono w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych udzielanych przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Zarządzenie nr 4/2021 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie z dnia 01.06.2021 r.).




Przetarg nieograniczony został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 28.07.2023 roku. Termin składania ofert kończył się w dniu 17.08.2023 r. o godzinie 11:45.

Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego, w obecności:

Lp.	Stanowisko	Imię i nazwisko
1.	Dyrektor ds. Technicznych	Marcin Wawrzyński
2.	Kierownik Oczyszczalni Ścieków	Ilona Osysko
3.	Sekretarka	Agnieszka Płochocka

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 8 ofert zgodnie z wykazem, będącym załącznikiem numer 1 do protokołu z otwarcia ofert z dnia 17.08.2023 r.

Podpisy:

1. 
.....
2. 
.....
3. 
.....